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Architecte D.P.L.G. 

Françoise CANTENEUR 

 

 

 

 
 

 
Bureau de Bienfaisance - Fondation Mesny 
Le Président : M. END Jérôme 
22 Place du Palais 
57630 Vic-Sur-Seille 

 
Réf. : 16003 

 
Restructuration d’une maison d’habitation en logements 

 

Cahier des Clauses Administratives Particulières 
(CCAP) 

 
 
 
La personne publique - M. le Président : M. END Jérôme 

 
Opération :  
restructuration d’une maison d’habitation en logements 5 Place du Tripot 57630 Vic-Sur-Seille 
 
 
OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS 
 
Le présent marché, régi par le présent CCAP, est un marché public relatif à l'opération de l'acte 
d'engagement et ayant pour objet la réalisation de la mission définie. 
 
L'ouvrage sur lequel porte la mission de maîtrise d'œuvre appartient à la catégorie « réutilisation ou 
réhabilitation d'ouvrage de Bâtiment ». 
 
Il est conclu entre :  
 

����   la personne publique désignée dans l'acte d'engagement, dénommée « maître 
d'ouvrage » dans le présent CCAP 
 
����      et le titulaire du marché désigné dans l'acte d'engagement dénommé  «entreprise » dans 
le présent CCAP.  

 
Il fait suite à un appel d’offres organisé par le maître d'ouvrage et sous la direction du maître 
d’œuvre, l’Architecte.  
 
 
1.  PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante : 
 
Pièces particulières : 
 

• l’acte d’engagement et les éventuelles autres annexes 
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• le présent CCAP et ses annexes éventuelles 
 

• le CCTP qui définit le contenu des éléments de mission et ses annexes 
 
 
2.  ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

 
� la personne habilitée à signer le marché : le Président : M. END Jérôme 

La personne habilitée à signer le marché est chargée de mettre en œuvre les procédures de 
passation et d’exécution des marchés à signer.  
 
� le mandataire : le Président : M. END Jérôme 
 

� le conducteur d’opération : le Président : M. END Jérôme. Le conducteur d’opération assure 
une mission d’assistance générale à caractère administratif, financier et technique. 
 
     � le maître d’œuvre : l’Architecte : Mme Canteneur Françoise - Architecte D.P.L.G. 
Le maître d’œuvre assure la direction du chantier et en rend compte au maître d’ouvrage. 
 
 
3.  L’ENTREPRISE : LE CONTRACTANT 
 
Le contractant est une personne physique ou morale qui est désignée dans l’acte d’engagement :  
 

L’ENTREPRISE ________________________________ EST REPRESENTEE PAR  

 

Mr _________________ 
 
 
4.  MISSION DE L’ENTREPRISE 
 
La mission de l’entreprise est définie dans le CCTP. 
 
Délai : 
 
Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu'au parfait achèvement des travaux. 
Le chantier est prévu du 22 octobre 2018 au 30 juin 2019. 
 
 
5.  REMUNERATION DES ENTREPRISES 
 
Sur présentation des factures en fonction de l’avancement des travaux et après vérification de ces 
dernières par l’architecte. 
Les acomptes seront payés au pourcentage selon l’avancement des travaux d’après le DQE initial. 
 
 
Retenue de garantie : 
Le marché prévoit une retenue de garantie, à la charge du titulaire, elle sera prélevée  sur chacun 
des versements. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5% du montant initial 
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de 
couvrir les réserves à la réception des travaux, ainsi que celles formulées, pendant le délai de 
garantie. 

 
•  Décompte général – Etat du solde  

Le maître d’ouvrage établit le décompte général dans un délai maximum de 30 jours 
 
Le décompte général comprend : 

1. le décompte final 
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2. la récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître d’ouvrage 
3. le montant en prix de base, hors TVA, du solde. Ce montant est la différence entre le 

décompte final et le dernier périodique (3 = 2 – 1) 
4. l’incidence de la TVA 

 
•  Délai de paiement 

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé à 45 jours. 
 
Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maître 
d’ouvrage de la demande de paiement. 
 
 

6.  ASSURANCES 
 
L’entreprise assume l’ensemble de ses responsabilités professionnelles. 
L’attestation d’assurance professionnelle de l’entreprise est jointe au présent contrat. 
 
 
7.  DIFFERENDS ET RESILIATION 
 

7.1  REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS 
 

7.1.1  Conciliation par un tiers 
  

En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent marché, 
les parties conviennent de saisir pour avis : l’architecte avant toute 
procédure judiciaire. 

 Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente. 
  

7.1.2  Saisine du comité consultatif de règlement amiable 
 

A défaut de parvenir à un accord amiable, et avant de saisir la juridiction 
compétente, pour les litiges nés de l'exécution du marché, les parties 
peuvent convenir de saisir le comité consultatif de règlement amiable qui 
est chargé de trouver une solution amiable et équitable. 

 
 

7.2  RESILIATION DU MARCHE 
 

7.2.1  Résiliation sur décision du maître d’ouvrage 
 

Si le maître d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission de 
l’entreprise sans que cette dernière ait manqué à ses obligations 
contractuelles, sa décision doit être notifiée et la fraction de la mission déjà 
accomplie est rémunérée sans abattement. 
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7.2.2  Résiliation sur demande de l’entreprise 

 
Si l’entreprise rencontre des difficultés imprévisibles dont la solution 
nécessiterait lamise en œuvre de moyens hors de proportion avec le 
montant du marché, il peut en demander la résiliation au maître d'ouvrage. 
Les prestations réalisées sont réglées sans battement. 

 
7.2.3  Résiliation aux torts de l’entreprise 

 
Si le présent marché est résilié aux torts de l’entreprise, la fraction des 
prestations déjà accomplies par l’entreprise et acceptées par le maître 
d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. 

 
 

Toutefois, en cas de résiliation suite au décès ou à l’incapacité civile du 
titulaire, les prestations sont réglées sans abattement. 

 
   

7.3  TRIBUNAL COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 
 
En cas de litige, les parties conviennent,  de saisir : 
 
Le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le maître d’ouvrage 
 
 
7.4 PENALITES 

 
 Des pénalités peuvent être imputées et conformes aux cahiers des clauses administratives 
générales (CCAG) applicables aux marchés publics. 

 
 

Fait à Vic-Sur-Seille, le  2018 
 
Le maître d'ouvrage, 
 
 
 
 
 
 
Fait à Vic-Sur-Seille, le  2018 
 
Le maître d'oeuvre, 
 
 
 
 
 
 
Lu et approuvé par l’entreprise,  
 
Fait  à Vic-Sur-Seille, le 2018 
 


